

RINGKASAN KONTRAK

Nomor : 121/IT7/PPK-I/RK/T1/2025

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA - 139.03.2.693399/2025 tanggal 2 Desember 2024
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 7730.CBJ.001.051.EG.537113
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : 121/IT7/PPK-I/2025 tanggal 9 Mei 2025 dan Addendum Ke I Nomor 121.ADD-I/IT7/PPK-I/2025 tanggal 7 Juli 2025
4. Nama Rekanan/Perusahaan : PT. Andalas Indah Rekatama
5. NPWP : 76.008.887.2-002.000
6. Alamat Rekanan/Perusahaan : Komplek Hankam RI Blok G No. 2 Rt. 008 Rw. 006 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilindak Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
7. Nilai Kontrak (NK) : Rp242,290,578.00
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Bersama
9. Cara Pembayaran : Termyn dengan ketentuan:
Termyn I: 80 % dari nilai kontrak = Rp. 193.832.462,-
dibayar paling lambat tanggal 21 Juli 2025
ke Rekening Bank BRI nomor : 112701880088304 atas nama
Penyedia: Andalas Indah Rekatama
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 Hari Kalender (dari tanggal 9 MEI s.d 7 JULI 2025)
11. Masa Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kelalaian penyediaan barang/jasa yang bersangkutan maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
13. Denda : Denda: 23 Hari x 218.279,80 = RP. 5.020.435

Catatan:

Apabila terjadi Addendum Kontrak Data Kontrak agar disesuaikan dengan perubahan.